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ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl’a Obchodného zdkonnika

/§ 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb./

Cislo: 02/11/2021

1.1 Objednavatel’:

Splnomocneny zastupca:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):
Kontakt:

E-mail:

(dalej iba ,,objednavatel’*)

1.2 Zhotovitel’:

Splnomocneny zéastupca:
I1CO:

DIC:

IC DPH:

Cislo uétu (IBAN):
E-mail:

Zapisany:

(dalej iba ,,zhotovitel’™)

Clanok I. Zmluvné strany

Obec Velky Hores
Obecny urad Druzstevna 333/2
076 52 Velky Hores
PaedDr. Zoltan Pal, starosta obce
00332089
2020730613

0918 727 300
velkyhores@gmail.com

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Centralna 812/13
089 01 Svidnik

Mgr. Milan S¢erba
36 451576

2020002160

SK2020002160

SK44 0900 0000 0006 2110 0784
irbis.slovakia@gmail.com

Obchodny register Okresného stidu PreSov, Oddiel: Sro,

Vlozka ¢islo: 10804/P

1.3  Zmenu osdb uvedenych v bodoch 1.1 a 1.2 si ozndmia zmluvné strany doporu¢enym

listom.

1.4  Zmluvné strany uzatvéraju na stavebnt akciu: ,, Havarijnd situdcia-vyplne otvorov ZS
Velky Hores“Zmluvu o dielo v sulade s postupom zaddvania zakaziek s nizkou hodnotou

podla zakona €. 343/2015
zékonov.

Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
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Clanok I1. Predmet plnenia

2.1  Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo
B L

. Havarijnd situdcia-vyplne otvorov ZS Vel’ky Hores“podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

2.2 Objednavatel sa zavdzuje:
e dielo zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat' a zaplatit dohodnuti cenu podla

platobnych podmienok v ¢lanku V. zmluvy.

2.3  Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok II1. Cas plnenia

3.1  Zhotovitel sa zavizuje:

3.1.1 Dokonc¢it a odovzdat’ dielo v termine: do 90 kalenddrnych dni (3 mesiace) odo dna
zacCatia prac (prevzatia staveniska).

3.1.2 Vypracovat’ vecny, ¢asovy a financny harmonogram postupu prac v ¢leneni podla
stavebnych oddielov na zéklade triednika stavebnych konstrukcii a prac.

3.2 Objednavatel sa zavézuje:

3.2.1 Odovzdat zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2 Odovzdat' zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich 0so6b do 3 pracovnych dni od Gc¢innosti zmluvy o dielo.

3.2.3 Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit' existujice podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznacit hranice staveniska a ur¢it miesto odvazania
stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

Clanok IV. Cena diela

4.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a ¢lanku II. zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych strdn v stlade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
platnom zneni a je to cena maximalna, ktord nie je mozné prekrocit’.

4.1.1 Cena za dielo mdze byt zmenena iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran
vo forme samostatného podpisan¢ho dodatku k tejto zmluve a to len pripade rozsirenia (viac
prace) alebo zizenia (menej prace) rozsahu predmetu plnenia, dohodnutého v tejto zmluve,
pisomne pozadovaného objednavatelom osobitnym listom alebo zipisom v stavebnom
denniku.

4.2  Cena za zhotovenie diela podla ¢l. II. je:

Cena bez DPH: 80 559,28 EUR
DPH 20 %: 16 111,86 EUR
Cena celkom vratane DPH: 96 671,14 EUR

Slovom: devétdesiatSest'tisicSest’stosedemdesiatjeden eur a Strnast’ centov.
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4.2.1 Cena pokryva vSetky zmluvné zaviazky. Do ceny je mozné premietnut’ v stlade so
znenim § 549 Obchodného zékonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj
zmeny uvedené v bode 4.1.1 zmluvy.

4.2.2 Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok, objednévatel’ neuhradi.

4.2.3 'V cene su obsiahnuté¢ aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska.

4.3  Stavebny dozor objednavatela je oprdvneny nariadit zmeny materidlov a /alebo
zvysenie/ znizenie rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli odstihlasené
projektantom. Pokial’ nariadi zmeny, ktorych dovodom bolo poruSenie zmluvy zhotovitelom
alebo osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykond zhotovitel' nariadené prace na
vlastné naklady.

Clanok V. Platobné podmienky, fakturicia

5.1 Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ zhotovitelovi preddavok na realizaciu diela 50%

z ceny diela pri prevzati staveniska na zaklade zalohovej faktiry vystavenej zhotovitel'ovi.
Druhu cast’ ceny diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktary, ktora zhotovitel
vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budi fakturované na zaklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZzstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s
ponukovym rozpoc¢tom.

5.1.2 Splatnost’ faktir je max. 15 dni. Faktara sa povazuje za uhradent dnom odpisania
prostriedkov z uc¢tu objednavatel’a.

5.2 Faktaru vyhotovi zhotovitel’ v sulade s platnou legislativou - zakon ¢. 222/2004 Z. z..
o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a predlozi objednavatelovi v 3 origindlnych
vytlackoch. Faktara bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:
e (islo faktary, resp. danového dokladu,
oznacenie objedndvatel'a a zhotovitel’a, pefiazny Ustav, Cislo uctu,
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela, evidencné ¢islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdanitel'né obdobie,
deni odoslania a den splatnosti faktiry,
fakturovant zékladnu c¢iastku bez DPH, ciastku DPH a celkovu fakturovani sumu po
objektoch,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
o faktiira bude obsahovat’ nasledovné ndlezitosti - kryci list faktry, zistovaci protokol,
stpis vykonanych préac.
5.2.1 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
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Clanok VI. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1  Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2  Zarucna doba je 60 mesiacov. Zacina plynut’ odo dna protokolarneho prevzatia diela
objednévatelom. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpovedd zhotovitel' v
rozsahu tejto zaruky.

6.3  Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze pocas zarucnej doby ma
zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4  Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a
veci, poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti trval.

6.5  Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za
kone¢nti moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednédvatel'a a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zékonnika. Objednavatel méze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

Clanok VII. Vvykonanie diela

7.1  Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podl'a zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vSetkych
os0b, ktoré¢ su opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podla zdkona NR SR ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v platnom zneni a Vyhl. SBU a SUBP &. 147/2013 Z. z. o bezpeénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

7.2.1 Zhotovitel' zodpovedd za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlaSky MV SR ¢. 94/2004 Z. z.
a za zabezpeCenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko
podl'a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z..

7.2.2 'V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do
zivotného prostredia, zachovavat’ a nepoSkodzovat’ existujiicu faunu a floru, v maximalne;j
miere vyuzivat’ existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato
zabezpecit’ proti inikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.2.3 'V sulade so zakonom ¢ 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa
nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej cinnosti je zhotovitel’ povinny podla
moznosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovate'né odpady
odovzdané na recyklaciu anebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.
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7.3  Zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej 5 dni pred diom
dokoncenia diela.

7.4 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané
len ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.5  Prevzatie diela alebo jeho ¢asti mdze objedndvatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky
az do ich odstrénenia.

7.6  Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory ur¢i objednavatel v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.7  Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné néklady odpady, ktoré¢ s vysledkom jeho ¢innosti.

7.8  Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov S$tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Clanok VIII Stavebny dennik

8.1  Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym
zédkonom a vyhlaskou z , ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo
diia zacatia prac az do odstranenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisten¢ho pri kolaudacii
stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ trvale pristupny. Zapisy do
neho robi zhotovitel v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

8.2  Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatel'a a projektanta mo6zu do stavebného
dennika vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

8.3  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. Zmluvné pokuty

9.1 Objednéavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s uhradou faktary zmluvna pokutu
vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyzdeni omeskania.

9.2  Zaplatenie zmluvne] pokuty nevyluCuje povinnost  zhotovitela uhradit
objednavatel'ovi Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného

vztahu vyplyvaju.

9.3  Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.
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Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1 Zmluvné strany sa zviazuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2  Zhotovitel’ prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajicich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedceniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.

10.3 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavédzuje sa dodrziavat vSeobecne platné predpisy, technické normy
apredmety tejto zmluvy. Zhotovite]l sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran.

10.4 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatel'om
zistené chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,
e ak riadiaci organ poskytovatela (prisluSné ministerstvo), neschvali ziadost
o pridelenie NFP, na zabezpecenie financovania predmetného diela.

10.5 Zhotovitel je opravneny odstlpit’ od zmluvy:
e ak objednavatel neplni zmluvné zavizky a tym zhotovitel'ovi znemoznuje vykonanie
diela.

10.6 Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zakonnika je
povazované za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opréviluje na
jednostranné odstapenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7 Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstiipeni musi byt uvedeny

dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

Clanok XI. Zavereéné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami, ucinnost
zmluvy je podmienend ziskanim finan¢nych prostriedkov na uvedenu stavbu, od ustrednych
orgadnov S§tatnej spravy, alebo z inych zdrojov. O tejto skutoCnosti bude zhotovitel
oboznameny a vyzvany k prevzatiu staveniska.

11.2  Objednavatel si vyhradzuje pravo ukoncit’ zmluvny vztah so zhotovitel'om a odstapit’
od zmluvy, ak nebudu zabezpecené financné prostriedky na realizaciu predmetu diela.

11.3 Zmluva méze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutocnit’ len
pisomne po predchédzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri
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uzatvarani dodatkov podl'a § 10a zakona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie
zmluvy neplatné.

11.4 Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zalozeny
ustanovenia Obchodného zékonnika.

11.5 Neoddelite'nou stc¢astou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet) podla cenovej
ponuky zhotovitel’a.

11.6 Ucastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.7 Zmluvné strany prehlasuju, ze su spdsobili k pravnym ukonom a ich zmluvna vol'nost’
nie je ni¢im obmedzena.

11.8 Zmluva je vyhotovend v 3 exemplaroch, z ktorych dva st urené pre objednavatel'a a
jeden pre zhotovitel’a.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
Vo Velkom Horesi , dila .......ccouvvvveeennnnn. Vo Svidniku, dna 09.11.2021
PaedDr. Zoltan Pal Mgr. Milan S¢erba
starosta obce konatel’ spolo¢nosti



