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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
  

 
1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 
1.1  Identifikačné údaje: 
 
Názov stavby           : Obnova cesty Veľký Horeš (SR) - Nagyrozvágy (MR)  
    a rekonštrukcia miestnej komunikácie 
Stavebný objekt       : 102-00 Rekonštrukcia miestnej komunikácie 
Stupeň  : Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)  
Katastrálne územie  : Veľký Horeš 
Miesto stavby           : Veľký Horeš, okres Trebišov, kraj Košický 
Stavebník                : obec Veľký Horeš  
Spracovateľ             : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
dokumentácie            Slovenská 86, 080 01 Prešov 
 

1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Projektová dokumentácia predmetného objektu bola vypracovaná na základe týchto 
podkladov : 
- požiadavky objednávateľa na spracovanie predmetnej dokumentácie definované v súťažných     
podkladoch 
- dokumentácia na stavebné povolenie, január 2019 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby 
- výsledky a závery z pracovných rokovaní 
- obhliadka záujmového územia projektantom, v spolupráci so správcom komunikácie 

1.3  Všeobecné  údaje charakterizujúce stavbu. 

  Obce Veľký Horeš a Nagyrozvágy sú prihraničné, susediace obce. Obce majú približne 
rovnakú veľkosť, rovnaké národnostné zloženie, rovnaký charakter a silné vzájomne prepletené 
príbuzenské vzťahy. Do konca druhej svetovej vojny ich spájala spevnená cesta. V súčasnosti 
je z cesty viditeľné iba masívne zemné teleso zarastené trávou a krovím. Cesta je 
nepriechodná, s výnimkou ťažkých poľnohospodárskych strojov. Obyvatelia obcí musia 
podstupovať obchádzku 21 km k najbližšiemu hraničnému priechodu. Znovuvybudovaním tejto 
cesty dôjde k zlepšeniu dostupnosti a skráteniu vzdialenosti medzi obcami na cca 4km. Ďalej sa 
zintenzívni cezhraničná spolupráca medzi oboma obcami, zlepší sa oblasť cestovného ruchu, 
skráti sa cesta za návštevami známych a príbuzných, nákupmi, turistikou a pod.  
 Stavba sa nachádza v intraviláne a extraviláne obce Veľký Horeš. Projekt rieši 
znovuvybudovanie kedysi existujúcej cesty spájajúcu obce Veľký Horeš a Nagyrozvágy. Jedná 
sa o vybudovanie komunikácie v kategórii MO 6,5/40, rekonštrukcie miestnej komunikácie, 
priepustov, preložky a ochrany OOK a MK káblov. 

2.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Popis funkčného riešenia 

  Objekt rieši rekonštrukciu miestnej komunikácie, ul. Rozvágyskej, spájajúcu obnovovanú 
cestu medzi obcami Veľký Horeš a Nagyrozvágy, objekt 101-00. Rekonštruovaná miestna 
komunikácia bude v kategórii MO 6,5/40.  
  Smerové vedenie vo veľkej miere kopíruje existujúcu miestnu komunikáciu. Začiatok 
úseku je v križovatke s cestou III/3690 a koniec pri napojení na objekt 101-00. Celková dĺžka 
úpravy je 521.27m. Smerové oblúky majú hodnoty Rmin=50m a Rmax=2500m. Priečny sklon je 
navrhnutý jednostranný 2,0%. 
 Výškové riešenie vo veľkej miere kopíruje existujúcu komunikáciu, t.j. pozdĺžny sklon je 
0,1%. Zakružovacie oblúky majú hodnoty Rmin=1000m a Rmax=10000m.  
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 Navrhovaná cestná komunikácia je kategórie MOU 6,5/40. Jej šírkové usporiadanie je 
nasledovné:  
 Jazdný pruh ...................................... 2x2,75m........5,5m 
 Nespevnená krajnica........................  2x0,5m .........1,0m 
 Spolu: ...................................................................6,5m 

 
Po ľavej strane, pri oplotení, je navrhnutý chodník pre peších šírky 1,5m. Od 

komunikácie je oddelený zeleným pásom šírky min. 0,75m. Chodník pre peších a vjazdy budú 
z obidvoch strán lemované betónovým obrubníkom 200x50x1000mm. Na začiatku úseku, na 
vetve B, je navrhnutý cestný betónový obrubník 260x150x1000mm, ktorý bude vyvýšený 
120mm nad vozovku. V priestore autobusového prístreška bude znížený na úroveň 20mm nad 
vozovku.  

V mieste priechodu pre chodcov sa cestný obrubník zníži na 20mm nad vozovkou 
a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Na chodníku pred priechodom pre chodcov budú uložené 
reliéfne dlažby - s drážkami a poľguľovitými výstupkami pre orientáciu nevidiacich v červenej 
farbe.    

Konštrukcia vozovky 

  Konštrukcia vozovky je navrhnutá v nasledovnom zložení: 

Konštrukcia č.1:   
Asfaltový betón .................................. AC 11 O; II 50mm      STN EN 13108-1 
Spojovací postrek ............................. PS ;  0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón ................................. AC 16 L; II 70mm          STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek ............................. PS ;  0,70kg/m2 STN 73 6129:2009 
Cementom stmelená zmes .............. CBGM C5/6 150mm STN 736124-1 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny...... UM ŠD;  0-63 Gp; 200mm  STN 736126                                          
Spolu :   470mm 

  Dôležitou podmienkou zabezpečenia kvality a životnosti vozovky je dosiahnutie 
požadovaných návrhových hodnôt pevnostných a deformačných charakteristík konštrukčných 
vrstiev vozovky v zmysle platných technických noriem, technických predpisov a katalógových 
listov. 
  S pokládkou konštrukčných vrstiev vozovky možno začať až sa dosiahne požadovaná 
únosnosť na pláni min.Edef2=50MPa.  V miestach s neúnosným podložím je navrhnuté zlepšenie 
podložia. 
  Pri napojení na cestu III/3690 dôjde k zarezaniu asfaltovej vrstvy kvôli lepšiemu 
napojeniu na existujúcu cestu. 
 Nespevnená krajnica sa v hornej vrstve upraví vrstvou štrkodrviny fr.0-32 o hrúbke 
100mm. 

Konštrukcia chodníka pre peších je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 

Konštrukcia č.2 
- zámková dlažba           DL  60mm  STN 73 6131-1 
- lôžko fr. 4/8 L  40mm  STN 73 6126 
- Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD;  0-63 Gp; 150mm STN 73 6126 
- spolu  250mm 

Konštrukcia vjazdov je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 

Konštrukcia č.3 
- zámková dlažba           DL  80mm  STN 73 6131-1 
- lôžko fr. 4/8 L  40mm  STN 73 6126 
- Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD;  0-63 Gp; 300mm STN 73 6126 
- spolu  420mm 
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Odvodnenie komunikácie. 

 Odvedenie zrážkovej vody z vozovky bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom 
komunikácie na okraj vozovky cez nespevnenú krajnicu do odvodňovacieho žľabu BG300 
a následne do priepustu na konci úpravy. Na začiatku úseku je potrebné predĺžiť existujúci 
priepust DN600 a na konci priepust DN1000. 

Priechod pre chodcov 

Na začiatku úseku stavebného objektu 102-00 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na 
ul. Hlavnej (št. cesta III/3690) sa nachádza existujúci priechod pre chodcov. Tento priechod 
bude posunutý a doplnený o zariadenia na ukľudnenie dopravy t.j. dopravné gombíky – 
výstražné blikavé LED prvky zapustené priamo do vozovky, kolmo na smer jazdy. Led gombíky 
budú inštalované pred priechodom pre chodcov.  

Na pravej strane komunikácie v smere na Malý Horeš bude osadená na stĺpik 
s dopravnou značkou IP6 riadiaca jednotka s detektorom pohybu, ktorý uvedie výstražné svetlá 
do stavu blikania len v prítomnosti chodca nachádzajúceho sa v blízkosti priechodu pre 
chodcov. V prípade neprítomnosti chodca, detekčné zariadenie vypne elektroniku blikania. 
Jednotlivé dopravné zariadenia budú napájané cez riadiacu jednotku z verejného osvetlenia. 
Riadiaca jednotka obsahuje batériu, ktorá sa v čase napájania z rozvodu verejného osvetlenia 
nabíja a počas dňa slúži ako zdroj napájania dopravných zariadení. Rozmiestnenie jednotlivých 
zariadení je znázornené na výkrese príloha č.6 Schéma zapojenia LED gombíkov. 

Zemné práce. 

  Zemné práce pozostávajú prevažne z výkopu pre konštrukciu vozovky, odhumusovania 
a zahumusovania, vybúrania exist. komunikácie. 
 Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 
období je potrebné počítať s lepivosťou. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác 
platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 
6133, STN 7330 40 a STN 73 3050.  

Výrub drevín. 

  V rámci rekonštrukcie miestnej komunikácie bude potrebné odstránenie drevín a krovia 
zasahujúcich do vozovky.  

Dopravné značenie. 

Trvalé  dopravné značenie 

 Trvalé dopravné značenie je riešené v zmysle zásad dopravného značenia na 
pozemných komunikáciách, Vyhlášky č. 30/2020 Z.z., STN 01 8020, TNI 01 8020 a TP 015 
(TP08/2005)+ dodatok č.1/2015. Pozostáva zo zvislého a vodorovného dopravného značenia. 
Trvalé dopravné značenie tvoria: 
– vodorovné dopravné značenie – bielej farby, profilované v studenom plaste, 
– zvislé dopravné značenie  – základného rozmeru, 
 Zvislé dopravné značenie  je navrhnuté v prevedení oceľový pozinkovaný plech, oceľový 
pozinkovaný nosič, fólia - reflexné prevedenie, retroreflexná fólia triedy 2 – spĺňajúca podmienky 
stanovené STN 01 8020. 
 Zvislé dopravné značky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do 
bezpečnostného odstupu, optimálna vzdialenosť je v páse 0,5 – 2,0m od krajnice cesty. Spodný 
okraj najnižšie osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej tabule musí byť min. 2,00m 
v zastávanej časti resp. mimo obec 1,20m nad niveletou vozovky v extraviláne.  
 Vodorovné dopravné značenie bude zriadené na očistený suchý povrch vozovky, pričom 
sú navrhnuté v retroreflexnej úprave-profilované v súlade s STN 01 8020  bielej farby.  
 Technicko-kvalitatívne vlastnosti retroreflexného dvojzložkového materiálu musia spĺňať 
požiadavky podľa STN EN 1436:2007-11 (73 7010) Materiály na dopravné značenie pozemných 
komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky.  
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 Nátery a ostatné nanesené hmoty musia byť odolné proti pôsobeniu chemických 
rozmrazovacích prostriedkov a proti poveternostným vplyvom, ktoré nesmú zhoršovať kvalitu 
a trvanlivosť značenia. 
 Dočasné  dopravné značenie bude zabezpečené zhotoviteľom stavby podľa zvoleného 
pracovného postupu.  
 Dočasné dopravné značenie - dodávka, osadenie a manipulácia s dopravným značením 
podľa technologických postupov výstavby podľa dopravného určenia (návrh v zmysle 
harmonogramu výstavby musí byť v súlade s platnými predpismi v čase realizácie odsúhlasený 
dopravným inšpektorátom PZ a cestným správnym orgánom. Odsúhlasenie DDZ a určenie DDZ 
si zabezpečí zhotoviteľ stavby. 

3.  NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE  KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKÉ SIETE 

Napojenie na existujúce komunikácie 

 Miestna komunikácia je napojená na cestu III/3690.  

Väzby na existujúce inžinierske siete 

  Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí. 
Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré 
ostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny.  
  Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých 
inžinierskych sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych 
sietí je nutné postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Výkopy realizovať ručne 
a všetky poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov 
dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. 

4.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC  

Rekonštrukcia cesty bude realizovaná za verejnej premávky. Dočasné dopravné 
značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť tak dopravnú 
prístupnosť územia, ako aj bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné 
značenie si vzhľadom na operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ 
stavby podľa druhu vykonávaných prác.  

Orientačný postup stavebných prác 

 Zriadenie dočasného dopravného značenia 
 Vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí 
 Výrub drevín a krovia 
 Odhumusovanie svahov existujúcej cesty 
 Vybúranie existujúcej vozovky 
 Zriadenie výkopov a násypov pre novú konštrukciu 
 Realizácia novej konštrukcie vozovky 
 Realizácia krytu vozovky 
 Realizácia trvalého dopravného značenia 
 Odstránenie dočasného dopravného značenia 
 Odovzdanie do užívania 

5.   HOSPODÁRENIE S ODPADMI 

  Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade 
s vyhláškou č.371/2015 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a 
vyhláškou č.365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  
  Podľa zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
zodpovedná osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri stavebnej činnosti a odpady 
z demolácií zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe. Je potrebné minimalizovať 
množstvo skládkovaného odpadu. 
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6.   BEZPEČNOSŤ PRI  PRÁCI 

       Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. 
  Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

  Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej 
výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia : 

Zákon č. 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti 
Zákon č.154/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon ť. 
124/2006 Z.z.) 
Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov 
Zákon č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (dopĺňa sa zákonom č. 462/2007 Z. z. o organizácií 
pracovného času v doprave) 
Zákon č. 132/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia  
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami. 
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  
požiadavkách na pracovisko. 
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.  
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci. 
 

Pre stavbu vypracuje vybraný dodávateľ stavby projekt BOZP. 

7. STAROSLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
         Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií 
stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia 
stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

 dbať, aby nebola devastované okolité plochy 
 dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch 
 pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
 stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu 
v zmysle Zákona o odpadoch. 

 
Vzhľadom na charakter vykonávaných prác bude vplyv na životné prostredie minimálny. 

 
 
 
 
Prešov, február 2021      Vypracoval : Ing. B. Longauer 
                                                                                                                         


