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TECHNICKA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikacné udaje:

Nazov stavby : Obnova cesty Velky Hores (SR) - Nagyrozvagy (MR)
a rekonstrukcia miestnej komunikacie

Stavebny objekt : 102-00 Rekonstrukcia miestnej komunikacie

Stupen : Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Katastralne uzemie : Velky Hore$

Miesto stavby : Velky Hore$, okres TrebiSov, kraj KoSicky

Stavebnik : obec Velky Hores

Spracovatefl : ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby

dokumentacie Slovenska 86, 080 01 PreSov

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie.

Projektova dokumentacia predmetného objektu bola vypracovana na zaklade tychto
podkladov :
- poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentacie definované v sutaznych
podkladoch
- dokumentacia na stavebné povolenie, januar 2019
- polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby
- vysledky a zavery z pracovnych rokovani
- obhliadka zaujmového uzemia projektantom, v spolupraci so spravcom komunikacie

1.3 VSeobecné udaje charakterizujlice stavbu.

Obce Velky Hore$S a Nagyrozvagy su prihrani¢éné, susediace obce. Obce maju priblizne
rovnaku velkost, rovnaké narodnostné zlozenie, rovnaky charakter a silné vzajomne prepletené
pribuzenské vztahy. Do konca druhej svetovej vojny ich spajala spevnena cesta. V sucasnosti
je zcesty viditelné iba masivne zemné teleso zarastené travou akrovim. Cesta je
nepriechodna, s vynimkou tazkych pofnohospodarskych strojov. Obyvatelia obci musia
podstupovat obchadzku 21 km k najblizSiemu hrani€nému priechodu. Znovuvybudovanim tejto
cesty dojde k zlepSeniu dostupnosti a skrateniu vzdialenosti medzi obcami na cca 4km. Dalej sa
zintenzivni cezhraniéna spolupraca medzi oboma obcami, zlep$i sa oblast’ cestovného ruchu,
skrati sa cesta za navstevami znamych a pribuznych, nakupmi, turistikou a pod.

Stavba sa nachadza vintravilane a extravilane obce Velky HoreS. Projekt riesi
znovuvybudovanie kedysi existujucej cesty spajajucu obce Velky Hore$ a Nagyrozvagy. Jedna
sa o vybudovanie komunikacie v kategérii MO 6,5/40, rekonstrukcie miestnej komunikacie,
priepustov, prelozky a ochrany OOK a MK kablov.

2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Popis funkéného riesenia

Obijekt riesi rekonstrukciu miestnej komunikacie, ul. Rozvagyskej, spajajucu obnovovanu
cestu medzi obcami Velky Hore§ a Nagyrozvagy, objekt 101-00. RekonsStruovana miestna
komunikacia bude v kategérii MO 6,5/40.

Smerové vedenie vo velkej miere kopiruje existujucu miestnu komunikaciu. Zaciatok
useku je v krizovatke s cestou 111/3690 a koniec pri napojeni na objekt 101-00. Celkova dizka
Upravy je 521.27m. Smerové obluky maju hodnoty R.i,»=50m a R,=2500m. Prie¢ny sklon je
navrhnuty jednostranny 2,0%.

Vyskové rieSenie vo velkej miere kopiruje existujucu komunikaciu, t.j. pozdizny sklon je
0,1%. Zakruzovacie obluky maju hodnoty R,;»=1000m a R;,2x=10000m.
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Navrhovana cestna komunikacia je kategérie MOU 6,5/40. Jej Sirkové usporiadanie je
nasledovné:

Jazdny pruh ... 2x2,75m........ 5,5m
Nespevnena Krajnica..........ccceuueernn... 2x0,5m ......... 1,0m
SPOIU: et —————— 6,5m

Po lavej strane, pri oploteni, je navrhnuty chodnik pre peSich Sirky 1,5m. Od
komunikacie je oddeleny zelenym pasom Sirky min. 0,75m. Chodnik pre peSich a vjazdy budu
z obidvoch stran lemované betonovym obrubnikom 200x50x1000mm. Na zacCiatku useku, na
vetve B, je navrhnuty cestny betonovy obrubnik 260x150x1000mm, ktory bude vyvySeny
120mm nad vozovku. V priestore autobusového pristreSka bude znizeny na uroveri 20mm nad
vozovku.

V mieste priechodu pre chodcov sa cestny obrubnik zniZzi na 20mm nad vozovkou
a vytvori sa tzv. bezbariérova Uprava. Na chodniku pred priechodom pre chodcov budu ulozené
reliéfne dlazby - s drazkami a polgulovitymi vystupkami pre orientaciu nevidiacich v ¢ervenej
farbe.

Konstrukcia vozovky

Konstrukcia vozovky je navrhnuta v nasledovnom zloZeni:

Konstrukcia ¢.1:

Asfaltovy beton ..........cccceeiiviiieiennnns AC 11 0 1l 50mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek ........ccccveeeeiiinnnee. PS; 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
Asfaltovy betéon ... AC 16 L; Il 70mm STN EN 13108-1
Infiltracny postrek ............................. PS; 0,70kg/m? STN 73 6129:2009
Cementom stmelena zmes .............. CBGM Css 150mm STN 736124-1
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny...... UM SD; 0-63 Gp; 200mm STN 736126
Spolu : 470mm

Délezitou podmienkou zabezpelenia kvality a Zivotnosti vozovky je dosiahnutie
pozadovanych navrhovych hodnét pevnostnych a deformaénych charakteristik konstruk&nych
vrstiev vozovky v zmysle platnych technickych noriem, technickych predpisov a katalégovych
listov.

S pokladkou konstrukénych vrstiev vozovky mozno zacat az sa dosiahne pozadovana
unosnost na plani min.Eg»=50MPa. V miestach s neunosnym podlozim je navrhnuté zlepSenie
podlozia.

Pri napojeni na cestu 1lI/3690 dbéjde k zarezaniu asfaltovej vrstvy kvoli lepSiemu
napojeniu na existujucu cestu.

Nespevnena krajnica sa v hornej vrstve upravi vrstvou Strkodrviny fr.0-32 o hrubke
100mm.

Konstrukcia chodnika pre peSich je navrhnuta v nasledujucej skladbe:
Konstrukcia ¢€.2

- zamkova dlazba DL 60mm STN 73 6131-1
- 16zko fr. 4/8 L 40mm STN 73 6126

- Nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD: 0-63 Gp; 150mm STN 736126

- spolu 250mm

Konstrukcia vjazdov je navrhnuta v nasledujucej skladbe:
Konstrukcia €.3

- zamkova dlazba DL 80mm STN 73 6131-1
- 16zko fr. 4/8 L 40mm STN 73 6126
- Nestmelena vrstva zo Strkodrviny UM SD; 0-63 Gp; 300mm STN 73 6126

- spolu 420mm
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Odvodnenie komunikacie.

Odvedenie zrazkovej vody z vozovky bude zabezpe&ené prieénym a pozdiznym sklonom
komunikacie na okraj vozovky cez nespevnenu krajnicu do odvodriovacieho Zfabu BG300
a nasledne do priepustu na konci Upravy. Na zadiatku Useku je potrebné prediZit existujuci
priepust DN600 a na konci priepust DN1000.

Priechod pre chodcov

Na zaCiatku useku stavebného objektu 102-00 Rekonstrukcia miestnej komunikacie na
ul. Hlavnej (8t. cesta Il1/3690) sa nachadza existujuci priechod pre chodcov. Tento priechod
bude posunuty a doplneny o zariadenia na ukfudnenie dopravy t.j. dopravné gombiky —
vystrazné blikavé LED prvky zapustené priamo do vozovky, kolmo na smer jazdy. Led gombiky
budu inStalované pred priechodom pre chodcov.

Na pravej strane komunikacie vsmere na Maly Hore§ bude osadena na stipik
s dopravnou znackou IP6 riadiaca jednotka s detektorom pohybu, ktory uvedie vystrazné svetla
do stavu blikania len v pritomnosti chodca nachadzajuceho sa v blizkosti priechodu pre
chodcov. V pripade nepritomnosti chodca, detekéné zariadenie vypne elektroniku blikania.
Jednotlivé dopravné zariadenia budu napajané cez riadiacu jednotku z verejného osvetlenia.
Riadiaca jednotka obsahuje batériu, ktora sa v Case napajania z rozvodu verejného osvetlenia
nabija a poCas dfia sluzi ako zdroj napajania dopravnych zariadeni. Rozmiestnenie jednotlivych
zariadeni je znazornené na vykrese priloha ¢.6 Schéma zapojenia LED gombikov.

Zemné prace.

Zemné prace pozostavaju prevazne z vykopu pre konstrukciu vozovky, odhumusovania
a zahumusovania, vyburania exist. komunikacie.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné pocitat’ s lepivostou. Z hladiska poziadaviek na realizaciu zemnych prac
platia technicko-kvalitativne podmienky a zakladné ustanovenia technickych noriem STN 73
6133, STN 7330 40 a STN 73 3050.

Vyrub drevin.

V ramci rekonstrukcie miestnej komunikacie bude potrebné odstranenie drevin a krovia
zasahujucich do vozovky.

Dopravné znacenie.

Trvalé dopravné znacenie

Trvalé dopravné znalenie je rieSené v zmysle zasad dopravného znacenia na
pozemnych komunikaciach, Vyhlasky &. 30/2020 Z.z., STN 01 8020, TNl 01 8020 a TP 015
(TP08/2005)+ dodatok ¢.1/2015. Pozostava zo zvislého a vodorovného dopravného znacenia.
Trvalé dopravné znacenie tvoria:

— vodorovné dopravné znacenie — bielej farby, profilované v studenom plaste,
— zvislé dopravné znacenie — zakladného rozmeru,

Zvislé dopravné znacenie je navrhnuté v prevedeni ocelovy pozinkovany plech, ocelovy
pozinkovany nosié, félia - reflexné prevedenie, retroreflexna félia triedy 2 — spifajica podmienky
stanovené STN 01 8020.

Zvislé dopravné znacky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do
bezpecnostného odstupu, optimalna vzdialenost je v pase 0,5 — 2,0m od krajnice cesty. Spodny
v zastavanej Casti resp. mimo obec 1,20m nad niveletou vozovky v extravilane.

Vodorovné dopravné znacenie bude zriadené na ocisteny suchy povrch vozovky, pricom
su navrhnuté v retroreflexnej uprave-profilované v sulade s STN 01 8020 bielej farby.

Technicko-kvalitativne vlastnosti retroreflexného dvojzlozkového materialu musia spifat
poziadavky podla STN EN 1436:2007-11 (73 7010) Materialy na dopravné znacenie pozemnych
komunikacii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky.
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Natery a ostatné nanesené hmoty musia byt odolné proti pésobeniu chemickych
rozmrazovacich prostriedkov a proti poveternostnym vplyvom, ktoré nesmu zhorSovat kvalitu
a trvanlivost znacenia.

DocCasné dopravné znacenie bude zabezpelené zhotovitelom stavby podfa zvoleného
pracovného postupu.

Doc¢asné dopravné znacenie - dodavka, osadenie a manipulacia s dopravnym znacenim
podla technologickych postupov vystavby podla dopravného urCenia (navrh v zmysle
harmonogramu vystavby musi byt v sulade s platnymi predpismi v Case realizacie odsuhlaseny
dopravnym inSpektoratom PZ a cestnym spravnym organom. Odsuhlasenie DDZ a uréenie DDZ
si zabezpecCi zhotovitel stavby.

3. NAPOJENIE NA JESTVUJUCE KOMUNIKACIE A INZINIERSKE SIETE

Napojenie na existujuce komunikacie

Miestna komunikéacia je napojena na cestu 111/3690.

Vizby na existujuce inzinierske siete

Zhotovitel stavebnych prac zabezpeli vytyCenie existujucich inzinierskych sieti.
Stavebné prace budu realizované tak, aby nedoSlo k posSkodeniu inzinierskych sieti, ktoré
ostanu v povodnej polohe bezo zmeny.

Pri realizacii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vSetkych
inZinierskych sieti. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inzinierskych
sieti je nutné postupovat podla nariadeni a poZiadaviek spravcu. Vykopy realizovat ru¢ne
a vSetky poskodenia hlasit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov
dbat na ochranu vzdudného vedenia v priestore stavby.

4. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Rekonstrukcia cesty bude realizovana za verejnej premavky. DoCasné dopravné
znacenie, ktoré osadi poCas vystavby dodavatel stavby musi zabezpeCit tak dopravnu
pristupnost Uzemia, ako aj bezpecné vykonavanie stavebnych prac. DoCasné dopravné
znacenie si vzhladom na operativnost a pruznost vystavby osadi poCas vystavby dodavatel
stavby podfa druhu vykonavanych prac.

Orientaény postup stavebnych prac

Zriadenie do¢asného dopravného znacenia
Vyty€enie vSetkych podzemnych inzinierskych sieti
Vyrub drevin a krovia

Odhumusovanie svahov existujucej cesty
Vyburanie existujucej vozovky

Zriadenie vykopov a nasypov pre novu konstrukciu
Realizacia novej konstrukcie vozovky

Realizacia krytu vozovky

Realizacia trvalého dopravného znacenia
Odstranenie do¢asného dopravného znadenia
Odovzdanie do uzivania

5. HOSPODARENIE S ODPADMI

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v sulade
s vyhlagkou ¢&.371/2015 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zékona o odpadoch, a
vyhlaskou €.365/2015 MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Podla zakona 79/2015 Z.z. O odpadoch aozmene a doplneni niektorych zakonov
zodpovedna osoba je povinna stavebné odpady vznikajuce pri stavebnej ¢innosti a odpady
z demolacii zhodnotit' pri vystavbe, rekonstrukcii alebo udrzbe. Je potrebné minimalizovat
mnozstvo skladkovaného odpadu.
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6. BEZPECNOST PRI PRACI

Pocas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat vietky bezpetnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznacit a za zniZenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpelCnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe, a to najma Nariadenie vlady SR &€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi sulvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony a nariadenia :

Zakon €. 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zakon €.154/2013 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zakon t.
124/2006 Z.z.)

Zakon €. 311/2001 Z.z. zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov

Zakon &.125/2006 Z.z. o indpekcii prace (dopifia sa zakonom &. 462/2007 Z. z. o organizacii
pracovného €asu v doprave)

Zakon &. 132/2010 Z.z., ktorym sa dopifa zakon &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia

Zakon €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov

Nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami.

Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

Nariadenie vlady SR ¢&. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Nariadenie vlady SR ¢&. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného

a zdravotného oznacenia pri praci.
Pre stavbu vypracuje vybrany dodavatel stavby projekt BOZP.

7. STAROSLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii

stavebnych prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu zivotného prostredia okolia
stavby, bude nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

e dbat, aby nebola devastované okolité plochy

e dodrzZiavat' nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdus$ia, vodnych zdrojoch tokov a pléch

e pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnd komunikaciu zabezpedit ich Cistenie

e stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podfa druhu a charakteru odpadu

v zmysle Zakona o odpadoch.

Vzhladom na charakter vykonavanych prac bude vplyv na zivotné prostredie minimalny.

PreSov, februar 2021 Vypracoval : Ing. B. Longauer




